

# 罗山县 G312 外环至龟山湖景区至淮水春澜景区 旅游公路改建项目变更公告

一、项目名称：罗山县 G312 外环至龟山湖景区至淮水春澜景区旅游公路改建项目

二、招标编号：A3205820001001624

三、原招标公告发布日期：2024 年 9 月 2 日

四、变更内容：

1、原招标文件内容：

项目名称：罗山县 G312 外环至龟山湖景区至淮水春澜景区旅游公路改建项目

现变更为：

项目名称：罗山县 G312 外环至龟山湖景区至淮水春澜景区旅游公路改建项目（罗山县 G312 线与 X009 线交叉口至龟山湖风景区道路提升工程(二期)）

2、原招标文件内容：

4.4 招标文件的下载截止时间：2024 年 09 月 24 日 9 时 30 分。

5.1 投标文件递交的截止时间：2024 年 09 月 24 日 9 时 30 分。

现变更为：

4.4 招标文件的下载截止时间：2024 年 10 月 8 日 10 时 30 分。

5.1 投标文件递交的截止时间：2024 年 10 月 8 日 10 时 30 分。

原招标公告及招标文件中涉及以上内容均做相应变更，变更后的招标文件内容详见最新答疑澄清文件，请各潜在投标人凭 CA 数字证书登陆会员系统下载答疑澄清文件，本次招标文件以答疑澄清文件为准。

五、其他内容不变，由此给各投标人带来的不便敬请谅解。

六、发布公告的媒介

本次变更公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）》发布。

七、其他注意事项：

无。

## 八. 联系方式

招标人：罗山县交通运输局

联系人：王先生

联系电话：0376-2178728



代理机构：河南灏华工程管理有限公司

地址：河南省信阳市高新区工三路企业服务广场G1号楼二楼215室

联系人：王先生

联系电话：13673459851



监督单位：罗山县发展和改革委员会

电 话：0376-2550559

